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壹、 名稱： 《2026 下酒祭》活動場域佈置暨執行委託服務案 

 

貳、 目的： 

高雄流行音樂中心今（115）年度邁入五週年，除整合場域軟體能量、持續提升

高流品牌聲量外，更以國際港灣之視野，辦理一系列異國音樂派對活動，建立國

際品牌形象並帶動城市文化深耕。海風廣場自 2022 年起舉辦「下酒祭」，已成

為本中心重要戶外活動。為延續歷屆成果，並於五週年系列活動尾聲持續活化

園區各場域，本中心擬於海風廣場舉辦第五屆戶外異國音樂派對活動「2026 下

酒祭」（以下簡稱本活動），串聯港灣水岸與園區各區域，增加民眾休憩及停留誘

因，形塑具特色之港灣生活場景。 

本活動擬規劃於 2026 年 12 月 5 日（六）至 12 月 6 日（日）辦理，以「日本祭

典」為主題，結合日本各地域單位合作，透過音樂、飲食、市集、物產及文化體

驗，帶出日本與高雄兩地的共通語言。期藉由活動深化台日觀光及文化交流，推

進各城市互動，同時吸引人潮進入園區、延長民眾停留時間，進而形塑園區為多

元休閒與文化交流之重要據點。 

為強化本活動主題識別及整體氛圍，並使活動內容與港灣場域特色相融，擬透

過整體性場域佈置及視覺設計，轉化日本祭典意象，串聯活動場域及動線，提升

活動品質，並藉此強化本中心港灣文化及音樂品牌形象。 

本案預算：新台幣 980,000 元整(含稅) 

參、 執行地點：高雄流行音樂中心 海風廣場(高雄市鹽埕區真愛路 1號)
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肆、 工作內容 

(一) 活動時間：2026 年 12 月 05 日(六)至 2026 年 12 月 06 日(日) 

(二) 進場及撤場時間（暫訂，廠商應配合本中心協商合議後執行）： 

⚫ 進場 2026 年 11 月 30 日(一)至 2026 年 12 月 05 日(六) 

⚫ 撤場 2026 年 12 月 06 日(日)至 2026 年 12 月 09 日(三) 

(三) 需求內容： 

1. 本案擬於高雄流行音樂中心海風廣場舉辦「2026 下酒祭」活動，活動佈置

區域規劃分成入口意象區、主舞台、日本祭典檯、傳統舞蹈區、市集區及

休憩區（如附件一）。廠商需就本活動「日本祭典」主題構想、創意元素

及既有主視覺設計、環境背景等條件，提供相當之軟硬體設施，以達視覺

感官極佳化之構思。 

2. 廠商須規劃除「燈光音響舞台結構」外之場域佈置及氣氛營造，提升整體

活動品質，同時打造「日本祭典氛圍」之沉浸式體驗，且至少應完成以下

項目： 

A. 場域視覺設計：配合本活動主題設計，進行場域視覺延伸設計與排版，

作為各項佈置及輸出物之製作依據。 

B. 入口意象裝置（至少 1座）：作為活動入口主視覺，應包含： 

1. 日本祭典檯佈置：配合日本祭典主題，搭設蘊含祭典風格之入口

意象，風格包含但不限於：祭典舞台、祭典山車、盆舞等元素設

計，營造日本祭典意象。日本祭典檯僅供視覺陳設，不供民眾登

臺，廠商應於周邊設置必要之隔離及提醒標示；雖為陳設項目，

但因本場域陣風較大，仍須注意結構安全設置。(尺寸：長 7 公

尺，寬 4 公尺，高度 4.5 公尺以內) 

2. 照明燈具。 

C. 打卡牆（至少 1 座）：供民眾拍照互動，含照明燈具。 

1. 裝置結構（含支撐及配重）。 

2. 照明燈具。 

D. 場域氣氛佈置：執行整體活動範圍之佈置，包含低音塔與擋音牆周邊

區域、市集區及休憩區之裝飾物，如市集及休憩區之氣氛照明 、旗幟

等可提升場域氣氛之佈置。 

E. 傳統舞蹈區地墊：地貼輸出（至少 1 張），含搬運。 

F. 活動指引裝置（至少 5座）：供現場活動位置導引。 

G. 休憩區佈置：設計符合活動風格之休憩桌椅，並針對整體氣氛之燈飾

及照明設置。 
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H. 攤位佈置（至少 60 攤）：依攤位佈置所需之輸出物 ，應包含攤位招牌

(至少 60 面，攤商名稱由本中心提供)，並配合祭典主題，做「祭典

屋台」風格之布置。 

I. 進撤場及人力：進撤場期間之運輸、裝置搭設、電力配置（由本中心

分電至指定定點，廠商自行配線，用電點位應於設計圖標示並經本中

心確認）、搬運及當日現場佈置等機動人力。 

J. 場地復原：活動結束後場地復原及清運。 

3. 廠商應於服務建議書提出本案規劃及其他必要之內容，並提出示意圖等。 

(四) 施作與安全管理 

1. 因活動地點為公共場所，廠商規劃設計時應考量風、雨、日曬等天候因素，

相關設備應具備足夠的抗風、抗震能力 ，並應配合現場環境，增加照明確

保光線充足。 

2. 施作方式應考量公共安全與場地規範 ，設置必須之護、、隔離 、加固與提

醒標示，施作過程應注意民眾進出動線與通道安全。 

3. 裝置物安裝所若涉及之結構搭設、臨時設施等，應有相關技師簽證或結構

安全檢核證明，廠商並應依相關建築、消護等法令需進行許可文件之申請，

核准後始得搭建。 

4. 廠商施工前需提出具體作法，若需配合協調事項，則視協調結果經本中心

同意後，作必要調整。 

5. 廠商於進撤場時應注意現有場地的保、，實施護、措施，如有造成毀損情

事，應負回復原狀或相關賠償責任（廠商進場施工前如發現場地已有損壞

情形，應就場地設施現況拍照存證，並通知本中心與場地方）。 

6. 廠商設計規劃需與本中心確認電力需求後進行施作 ，本案由本中心提供場

域電力做為設施照明、氣氛營造等燈光使用，裝置配電應由廠商自行配線

安裝，相關臨時性管線、電力、照明等相關工程應妥善規劃，且須遵守用

電量規範，現場線路接頭需壓接良好，加以掩埋或固定隱藏，不可有鬆脫

或短路現象，並應設置漏電斷路器及相關護止感電之措施。 

7. 廠商應於施工、拆卸期間每日派請人員巡視、維、場域安全。 

8. 若因天候或其他不可抗力之緊急狀況，本中心得通知廠商，共同協商機動

調整，以確保本案順利進行。 

(五) 撤場清潔作業 

1. 廠商應於活動結束後 3日內，以不影響民眾動線為原則拆除佈置物。 

2. 額外與本中心商借之桌椅、看板、紅龍等設備道具須恢復原狀點還。 

3. 佈置所產生的垃圾須於撤場完畢後清潔乾淨，並負責清運。 
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伍、 驗收作業 

廠商應於 2026 年 12 月 06 日活動結束次日起 14 日(日曆天)內，檢具成果報告

書 1份(書面 2 份，電子檔 1 份），全案執行紀錄（包含活動當日、進撤場）、各

項設施施工完成現場照、場域規劃設計成果、各式輸出製作物紀錄及場地保險

證明與收據，送至本中心辦理驗收請款。 

 

陸、 其他事項 

1. 本案佈置所有素材及設計內容，需經本中心審核後得施工製作。 

2. 廠商應遵守著作權相關法規，不得侵犯他人之智慧財產權，並確保所有設

計、佈置、裝飾皆合法使用，如有侵害第三人合法權益時，由廠商負責處

理。 

3. 本案執行所產生之照片、成果紀錄等，所產生著作財產權歸本中心所有。廠

商因公司形象及業務推廣，將本活動錄影片段、照片利用於官網或作品集中

揭露或使用，惟須事先經本中心書面同意後方可使用。 

4. 廠商在決標後，本中心得視業務需求不定期召開工作會議，廠商應配合就各

工作進度準備相關說明，並就討論決議事項落實執行，其會議紀錄亦視為契

約之一部分。 

5. 施工期間至完成撤場運送作業期間，廠商應依契約規定投保必要之雇主意

外責任險、安裝工程綜合保險與第三責任保險等，本中心對於廠商因履行本

合約所致之人體傷亡或財物損失等，不負賠償責任。 
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附件 1：活動場域配置圖 (暫定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


